

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1301 DEL 21/11/2024**

Proposta n. 1358 del 13/11/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio**

**Oggetto:** Accordo Quadro, con diversi Operatori economici, indetto da CRC per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'amministrazione e degli enti del sistema regione e dell'amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016. Biennio 2022-2024 | Gara n. 8729240 | Lotto 10 Sardegna OG11.

**Aggiudicazione RdO rfq\_444678 - Manutenzioni OG11 | Rilancio competitivo**

**Ditta: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.** di Bologna

**CIG 9412028B34 | CIG derivato B2ECF1E99C**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Ing. Elena Carotti	
Il RUP	Geom. Pierpaolo Vella	
Il Direttore	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

### **DATO ATTO**

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale 29 aprile 2022, n. 138 con la quale ha adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

**VISTA** l'attribuzione all'Ing. Paolo Costa dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa "Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa", a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023;

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione 31/07/2024, n. 873 e successiva parziale rettifica di cui alla Deliberazione 23/08/2024, n. 950, si è disposto in ordine alla autorizzazione a contrarre in adesione all' "Accordo Quadro, con diversi Operatori economici, indetto da CRC per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'amministrazione e degli enti del sistema regione e dell'amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016. Biennio 2022-2024 | Gara n. 8729240 | Lotto 10 Sardegna OG11" e alla contestuale approvazione del quadro economico dell'intervento;

**RICHIAMATE**

- la Convenzione stipulata il 02/05/2023 tra ARES Sardegna e Asl n.3 di Nuoro, con la quale, quest'ultima, per il tramite dei propri Uffici Tecnici ed del proprio personale in via di cooperazione e collaborazione integrativa, si impegna a svolgere le attività connesse all'affidamento e l'esecuzione dei lavori di adeguamento/predisposizione dei siti di installazione (e degli eventuali servizi di progettazione, laddove necessari) connessi e propedeutici alla realizzazione di una quota parte di interventi PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, per il qual intervento ARES è stata individuata quale soggetto attuatore esterno;
- l'Addendum alla predetta Convenzione, sottoscritto il 24/04/2024, con il quale, fra le altre cose, vengono aggiornate le modalità operative per l'attuazione in convenzione degli interventi;

**DATO ATTO** che dette modalità operative, per quanto attiene all'affidamento, l'aggiudicazione ed esecuzione lavori di adeguamento dei siti, prevedono, fra le altre cose che:

- *la ASL procederà, previa adozione delle relative deliberazioni/determinazioni a contrarre, all'espletamento e aggiudicazione delle procedure di affidamento dei lavori di adeguamento dei siti (e degli eventuali servizi di progettazione);*
- *con i provvedimenti di aggiudicazione la ASL procederà, altresì, ad assumere i necessari impegni di spesa, generando le relative sub-autorizzazioni nell'ambiente amministrativo contabile ARES della Piattaforma SISAR AMC. A tal fine ARES provvederà, oltre a fornire le necessarie abilitazioni, a indicare alla ASL la macro-autorizzazione dedicata a tali commesse, assegnandole la necessaria disponibilità finanziaria sulla base dei quadri economici delle aggiudicazioni che verranno comunicati dalla ASL a conclusione delle procedure di affidamento;*
- *per ciascuna aggiudicazione la ASL procederà alle attività relative alla stipulazione del relativo contratto d'appalto, ivi inclusi gli oneri relativi alla richiesta della documentazione e garanzie necessarie per la stipulazione stessa ai sensi della vigente normativa*
- *successivamente, la ASL, sempre operando in ambiente amministrativo contabile ARES, procederà all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento e degli eventuali servizi di progettazione sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC.*
- *la ASL 3 provvederà, quindi, alla gestione della fase esecutiva di tali affidamenti, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo;*

- *ARES provvederà con propri provvedimenti a recepire gli esiti di tali affidamenti e fornirà, inoltre, tutte le istruzioni, abilitazioni e supporto necessari per consentire agli operatori della ASL di operare nell'ambiente amministrativo contabile ARES con le modalità sopra indicate;*
- *che, al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori (ed agli eventuali servizi di progettazione) affidati dalla ASL in attuazione della Convenzione provvederà ARES;*

**RICHIAMATA** la Deliberazione 19/09/2024, n. 1023 con la quale, sulla base del quadro economico, è stato assunto impegno di spesa a carico della ASL di Nuoro per complessivi € 170.663,56 da destinare a opere manutentive impiantistiche (OG11) dando atto che, conformemente alla predetta Convenzione stipulata il 02/05/2023 successivo Addendum del 24/04/2024, è di competenza di ARES Sardegna l'onere di spesa per le restanti somme di sua competenza ammontanti a complessivi € 139.336,44 nonché del pagamento dei relativi corrispettivi;

**DATO ATTO** che:

- l'importo di progetto del lotto 10, necessario per la realizzazione dei lavori derivanti dall'Accordo Quadro in argomento, pari ad € 310.000,00 è da destinarsi in parte all'esecuzione delle opere di adeguamento del bunker per la collocazione del nuovo Acceleratore Lineare PNRR di competenza di ARES Sardegna (€ 139.336,44) e in parte all'assolvimento di altre opere di tipo manutentivo negli edifici di proprietà e in uso alla ASL di Nuoro (€ 170.663,56);
- che la somma complessiva di € 170.663,56 (altre opere di tipo manutentivo negli edifici di proprietà e in uso alla ASL di Nuoro) è stata impegnata con Deliberazione 19/09/2024, n. 1023 imputandola su fondi aziendali di cui al bilancio d'esercizio 2024 come appresso specificato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
ASL3-TEC	1	A507010102	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate	€ 120.000,00
ASL3-TEC	1	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	€ 50.663,56

- che la somma complessiva di € 139.336,44 (opere di adeguamento del bunker per la collocazione del nuovo Acceleratore Lineare PNRR) è stata impegnata da ARES Sardegna imputandola su propri fondi vincolati;

**ATTESO** che, previo riscontro positivo da parte della CRC in merito alla disponibilità di "plafond" nel lotto di interesse e alla conformità della documentazione predisposta da questo ufficio per la RdO, secondo quanto previsto negli atti di gara dell'Accordo Quadro, è stata creata, la RdO rfq\_ 444678 - Manutenzioni OG11 | Rilancio competitivo nell'apposita area dedicata della piattaforma SardegnaCAT;

**DATO ATTO** che alla RDO sono stati invitati i n. 4 operatori economici accreditati per il Lotto n. 10 – Nuoro (lavori OG11 classifica II);

**PRESO ATTO** che:

- tutti gli operatori invitati hanno partecipato e presentato un'offerta economica valida, in quanto coerente con i disposti del Disciplinare di gara il quale prevede che in sede di rilancio l'operatore economico debba presentare un ribasso superiore a quello presentato in sede di AQ mentre il punteggio tecnico è immodificabile in sede di appalto specifico;
- al termine delle operazioni di gara, pertanto, dalla somma dei punteggi tecnici ed economici conseguiti da *ciascun* operatore economico è risultata la graduatoria che segue:

Classifica Fornitore	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Offerta Emessa	Prezzo Confermato
1 CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.	68,873	30	98,873	179.410,35 €	179.410,35 €
2 SIRAM S.p.A.	70	25,729	95,729	193.175,85 €	193.175,85 €
3 Tilocca Srl	66,963	25,322	92,285	193.941,41 €	193.941,41 €
4 Manca Angelo Eredi snc	67,391	23,891	91,282	196.629,30 €	196.629,30 €

- l’offerta dell’operatore economico primo in graduatoria è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice avendo conseguito punteggi (tecnico ed economico) entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi conseguibili secondo quanto previsto dagli atti di gara;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 97 del Codice, il RUP ha avviato il subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta predetta inoltrando, tramite la piattaforma telematica, alla CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. la richiesta di spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti e assegnando, per il riscontro, il termine di gg. 15 decorrenti dalla data di cui all’art. 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii;
- la CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. ha riscontrato nei termini tale richiesta inviando le giustificazioni richieste;
- all’esito dell’esame della documentazione trasmessa dalla CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., il RUP ha ritenuto non anomalo il ribasso offerto in quanto giustificato e congruo;

**VISTA** la nota 04/11/2024, prot. N. 9281 (P.G. ASL Nuoro 05/11/2024 n.34917), con cui la CRC RAS ha comunicato il nulla osta all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Pisano Bruno Costruzioni s.r.l.;

**DATO ATTO** inoltre, come previsto dagli atti dell’Accordo Quadro, che:

- la verifica dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale e di capacità tecnica degli operatori economici aggiudicatari è curata dalla CRC RAS per tutta la durata dell’AQ mentre la verifica e la permanenza di alcuni requisiti è a carico della Stazione Appaltante, come meglio precisato nella tabella III.1 del Manuale degli appalti specifici disponibile negli atti dell’AQ;
- gli elementi caratterizzanti del presente appalto specifico sono stati indicati nel Modello B di rinegoziazione allegato alla RdO n. rfq\_444678 “Manutenzioni OG11 | Rilancio competitivo” verificato in ordine alla conformità dalla CRC RAS, nei quale è stata prevista una durata di 24 mesi, fatto salvo l’esaurimento dell’importo contrattuale;
- il contratto, predisposto dalla Stazione Appaltante in conformità allo schema predisposto dalla CRC RAS, verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica;
- trattandosi di un appalto specifico basato su un accordo quadro non è previsto contributo ANAC e non si applica il termine dilatorio del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Quadro Tecnico Economico aggiornato all'esito di gara come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO CRC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ATS DELLA ASSL - NUORO</b>		
<b>LOTTO 10 CIG 9412028B34 - ANNUALITA' 2024 - OG11 Classifica II</b>		
	<b>IMPORTI</b>	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
<b>A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA</b>		
<b>A1 - IMPORTO LAVORI</b>		
– A1.1 OPERE IMPIANTISTICHE BUNKER (OG11)	€ 77.851,63	
– A1.2 OPERE IMPIANTISTICHE MANUTENZIONI (OG11)	€ 101.558,72	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 179.410,35</b>
<b>A2 - IMPORTO SICUREZZA</b>		
– A2.1 ONERI PER OPERE IMPIANTISTICHE BUNKER (OG11)	€ 7.573,88	
– A2.2 ONERI PER OPERE IMPIANTISTICHE MANUTENZIONI (OG11)	€ 926,12	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA</b>		<b>€ 8.500,00</b>
<b>TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)</b>		<b>€ 187.910,35</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
– B1.2 - IVA sui lavori al 10% (di A1.1 + A2.1)	€ 18.793,61	
– B1.2 - IVA sui lavori al 22% (di A1.2 + A2.2)	€ 22.546,67	
<b>B1 TOTALE IVA SUI LAVORI</b>		<b>€ 41.340,28</b>
– B4.1 Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,75x0,20x2% di A1.1+A2.1)	€ 1.348,42	
– B4.2 Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,75x0,20x2% di A1.2+A2.2)	€ 1.651,58	
<b>B3 - TOTALE Accantonam. Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (0,75x0,80x2% di A)</b>		<b>€ 3.000,00</b>
– B4.1 Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,75x0,20x2% di A1.1+A2.1)	€ 337,10	
– B4.2 Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,75x0,20x2% di A1.2+A2.2)	€ 412,90	
<b>B4 - TOTALE Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,75x0,20x2% di A)</b>		<b>€ 750,00</b>
– B5.1 - Accantonam. Art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (0,25x2% di A1.1+A2.1)	€ 561,84	
– B5.2 - Accantonam. Art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (0,25x2% di A1.2+A2.2)	€ 688,16	
<b>B5 - Accantonam. Art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (0,25x2% di A)</b>		<b>€ 1.250,00</b>
<b>B6 - Economie da ribasso d'asta</b>	€ 75.749,37	
<b>TOTALE B (Somme a disposizione)</b>		<b>€ 122.089,65</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 310.000,00</b>

**RITENUTO** di nominare:

- il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, individuato nella persona dell'Ing. Pietro Luigi Pala, dipendente di questo Ente incardinato nella SC Servizi tecnici

Logistici e Patrimonio, in possesso dei requisiti prescritti per il predetto ruolo il quale non si trova in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità;

- il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori individuato nella persona del predetto Ing. Pietro Luigi Pala, dipendente in possesso dei requisiti prescritti per il predetto ruolo il quale non si trova in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità;

**RITENUTO**, altresì, di dover disporre in ordine alla aggiudicazione della RdO n. rfq\_444678 “Manutenzioni OG11 | Rilancio competitivo” in favore dell'OE CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna (BO), p.iva 03609840370, con un importo offerto per i lavori di € 179.410,35 iva esclusa, oltre € 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e iva al 22%, per un importo complessivo pari ad € 229.250,63;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018;

Tutto ciò premesso;

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	[ X ]	FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

**DI AGGIUDICARE** la RDO n. rfq\_444678 “Manutenzioni OG11 | Rilancio competitivo” in favore dell'OE CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna (BO), p.iva 03609840370, per l'importo offerto per i lavori pari a € 179.410,35 iva esclusa, oltre € 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e iva al 22%, per complessivi € 229.250,63;

**DI DARE ATTO** che trattasi di appalto specifico in adesione all'Accordo Quadro indetto dalla CRC RAS per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (Lotto 10 - Sardegna OG11) e, pertanto, per la sua regolamentazione si fa riferimento agli atti dell'AQ, cui si fa integrale rinvio, oltre che a quanto indicato nel Modello B di rinegoziazione allegato alla predetta RdO n. rfq\_351809 e nello schema di contratto predisposto da questa Stazione Appaltante in conformità allo schema predisposto dalla CRC RAS, entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il presente appalto specifico ha una durata di 24 mesi, fatto salvo l'esaurimento dell'importo contrattuale;

**DI RIMODULARE** il Quadro Tecnico Economico, aggiornato all'esito di gara, come dettagliato in parte narrativa;

**DI INDIVIDUARE** il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, individuato nella persona dell'Ing. Pietro Luigi Pala, dipendente di questo Ente incaricato nella SC Servizi tecnici Logistici e Patrimonio, in possesso dei requisiti prescritti per il predetto ruolo il quale non si trova in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità;

**DI INDIVIDUARE**, altresì, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori individuato nella persona del predetto Ing. Pietro Luigi Pala, dipendente in possesso dei requisiti prescritti per il predetto ruolo il quale non si trova in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità;

**DI DARE ATTO** che copia del presente atto, sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro**  
**Dott. Paolo Cannas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Modello B di rinegoziazione

Schema di contratto

Dichiarazione assenza incompatibilità Ing. Pala

Impegni di spesa ARES

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal  
21 /11 /2024 al 06 /12 /2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro